

**Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace  
z rozpočtu obce Přepere**  
(dále jen smlouva)

Smluvní strany:

**Obec Přepere**, zastoupená Ing. Luděkem Sajdlem – starostou obce  
Přepere 229, 512 61 Přepere  
IČO: 00276014  
Číslo účtu: 4225581/0100  
dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

**Vodohospodářské sdružení Turnov**, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku  
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
IČO: 49295934  
číslo účtu 3710462/0800  
dále jen "příjemce" na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

**veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Přepere:**

**Článek I.  
Předmět smlouvy**

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Přepere na realizaci akce: : „**Turnov – intenzifikace ČOV - I. etapa**“.

**Obec Přepere již na uvedenou akci poskytla dotaci ve výši 1 mil. Kč v roce 2020** a to na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Přepere ze dne 9.7.2020. Tato první veřejnoprávní smlouva byla již vypořádána a je ukončena. Touto novou smlouvou poskytovatel poskytuje doplatek dotace na Intenzifikaci ČOV Turnov, a to na základě žádosti příjemce podané v souvislosti s navýšením celkové ceny díla po ukončení akce a vyčíslení všech více a méněprací.

Předmětem realizace první etapy rekonstrukce ČOV byla intenzifikace a rekonstrukce stavebních i technologických celků, konkrétně kalového a plynové hospodářství, usazovací nádrže, hrubého předčištění, sanace přírodního potrubí na ČOV (mimo areál), spojovací rozvody (areálové sítě), elektro část a přenosy dat a zpevněné plochy v areálu ČOV dotčené stavbou. Práce byly realizovány dle projektové dokumentace zpracované firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ústí nad Labem. Dodavatelem stavby bylo Sdružení „**KUNST a JSS – Turnov – Intenzifikace ČOV- I. etapa**“. TDS a koordinátora BOZP na stavbě zajišťovala firma IBR Consulting s.r.o.. Realizace stavby byla dokončena, nyní bude realizován roční zkušební provoz a následně proběhne kolaudace díla.

## **Článek II.**

### **Výše dotace a její uvolnění**

Celková výše investiční dotace z rozpočtu obce Přepere podle této smlouvy činí **Kč 100 000,--** (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a v této výši bude převedena na shora uvedený účet příjemce k datu 30.11.2022.

## **Článek III.**

### **Podmínky čerpání dotace**

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.
3. Do způsobilých výdajů na realizaci investiční akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.
4. Obě strany se dohodly, že závěrečné vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků nebude z důvodu sestavené kompletní dokumentace při podání žádosti o dotaci již podáváno.
5. Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:
  - Individuální žádost o poskytnutí investiční dotace.
  - Doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj
  - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Přepere ze dne 9.7.2020
  - Smlouva o dílo včetně dvou dodatků
  - Informace o dokončení akce
  - Přehled fakturace stavby
  - CD – skeny všech faktur na stavební práce (první strany), kompletní fakturace stavby ve formátu excel
  - Doložení kopie fakturace s dokladem o úhradě minimálně ve výši poskytované dotace.
6. Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).
7. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

#### **Článek IV. Kontrola hospodaření**

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

#### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.
2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Přepěře usnesením číslo 9/2022 pod bodem č. 4 dne 10.11.2022.

Přepěře dne 15.11.2022

Turnov dne 15.11.2022

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....  
Ing. Luděk Sajdl  
starosta obce Přepěře

.....  
Ing. Milan Hejduk  
ředitel svazku